
	کارفرما : فولاد مشیز بردسیر	اضافه بنا ساختمان بی ترانس	نام پروژه:
	مشاور: ماهران صنعت		
۱۴۰۴	سال:	توزیع نیروی برق	نام فهرست بها:
هزینه به ریال	نام فصل		فصل
۱۵۹,۳۰۰,۰۰۰	چراغ های فضای داخلی و غیر صنعتی		۶
۱۴,۱۲۰,۰۰۰	چراغ های مخصوص		۱۴
۲,۳۰۰,۰۰۰	سیم ها		۱۷
۱,۳۳۶,۴۶۶,۰۰۰	کابل های فشار ضعیف		۲۵
۱,۵۱۲,۱۸۶,۰۰۰	جمع		