
	کارفرما : فولاد مشیز بردسیر	اضافه بنا ساختمان بی ترانس	نام پروژه:
	مشاور: ماهران صنعت		
۱۴۰۴	سال:	توزیع نیروی برق	نام فهرست بها:
هزینه به ریال	نام فصل		فصل
۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	چراغ های فضای داخلی و غیر صنعتی		۶
۷,۰۶۰,۰۰۰	چراغ های مخصوص		۱۴
۴,۶۰۰,۰۰۰	سیم ها		۱۷
۶۸۸,۹۰۰,۰۰۰	کابل های فشار ضعیف		۲۵
۸۴۳,۰۶۰,۰۰۰	جمع		